



Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00001/2019

Às 10:00 horas do dia 05 de agosto de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria CRCRJ 152/2019 de 11/06/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 2019/000042, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 583.424,8700

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 328.200,0000 e com valor negociado a R\$ 326.000,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.174.115/0001-96	SAN CONSTRUTORA E INCORPORACOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 495.915,4000	R\$ 495.915,4000	05/08/2019 08:45:10
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutença e Reforma da fachada							
24.274.963/0001-41	A. S. ESPINDOLA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 554.253,6200	R\$ 554.253,6200	23/07/2019 10:16:32
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ conforme edital 001/2019 Processo Administrativo LIC 2019/000013.							
22.652.967/0001-90	CONSTRUTORA RAMOS OLIVEIRA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 560.000,0000	R\$ 560.000,0000	05/08/2019 09:01:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 580.000,0000	R\$ 580.000,0000	23/07/2019 20:22:52
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.							
33.497.269/0001-84	METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 583.000,0000	R\$ 583.000,0000	23/07/2019 15:29:39
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.							
11.915.665/0001-41	CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 583.400,0000	R\$ 583.400,0000	05/08/2019 09:22:24

	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.						
08.397.172/0001-52	C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 583.424,0000	R\$ 583.424,0000	02/08/2019 17:18:59
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.						
29.995.367/0001-74	SBM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 583.424,0000	R\$ 583.424,0000	05/08/2019 09:58:50
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ.						
20.381.773/0001-72	CETOR MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 583.424,8000	R\$ 583.424,8000	03/08/2019 10:43:33
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.						
25.087.753/0001-07	DIRECTION ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 583.424,8700	R\$ 583.424,8700	25/07/2019 13:50:29
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.						
01.418.115/0001-63	ENGE-WALL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 583.424,8700	R\$ 583.424,8700	02/08/2019 09:53:39
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.						
03.045.711/0001-70	CONSTRUTORA EDIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 583.424,8700	R\$ 583.424,8700	02/08/2019 16:45:36
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ						
16.432.951/0001-70	LASANT CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 583.424,8700	R\$ 583.424,8700	03/08/2019 10:45:33
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.						
28.148.778/0001-61	MASSIMO OBRAS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 583.424,8700	R\$ 583.424,8700	05/08/2019 08:31:59
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.						
33.041.900/0001-36	OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI	Sim	Sim	1	R\$ 583.424,8700	R\$ 583.424,8700	05/08/2019 09:53:08
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ.						
21.019.214/0001-80	CHS INSTALACOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 583.424,8800	R\$ 583.424,8800	03/08/2019 13:43:23
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ.						
14.816.931/0001-77	UBTECH COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 583.424,8800	R\$ 583.424,8800	04/08/2019 13:55:13
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. (esta proposta possui validade de 120 dias)						
12.500.834/0001-45	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 600.000,0000	R\$ 600.000,0000	31/07/2019 11:31:26
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de serviço de execução do projeto executivo de recuperação das fachadas do edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600.000,0000	12.500.834/0001-45	05/08/2019 10:00:22:377

R\$ 583.424,8800	21.019.214/0001-80	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.424,8800	14.816.931/0001-77	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.424,8700	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.424,8700	01.418.115/0001-63	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.424,8700	03.045.711/0001-70	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.424,8700	16.432.951/0001-70	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.424,8700	28.148.778/0001-61	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.424,8700	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.424,8000	20.381.773/0001-72	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.424,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.424,0000	29.995.367/0001-74	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.400,0000	11.915.665/0001-41	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 583.000,0000	33.497.269/0001-84	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 580.000,0000	17.190.416/0001-12	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 560.000,0000	22.652.967/0001-90	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 554.253,6200	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 495.915,4000	26.174.115/0001-96	05/08/2019 10:00:22:377
R\$ 494.914,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:10:29:223
R\$ 510.000,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:10:57:600
R\$ 490.000,0000	26.174.115/0001-96	05/08/2019 10:13:42:487
R\$ 550.000,0000	29.995.367/0001-74	05/08/2019 10:14:12:583
R\$ 489.000,0000	17.190.416/0001-12	05/08/2019 10:20:14:113
R\$ 488.000,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:21:57:683
R\$ 484.245,1400	26.174.115/0001-96	05/08/2019 10:22:03:323
R\$ 480.200,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:23:43:583
R\$ 470.000,0000	20.381.773/0001-72	05/08/2019 10:25:17:293
R\$ 469.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:26:39:723
R\$ 466.739,9000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:27:08:570
R\$ 464.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:28:06:340
R\$ 520.000,0000	29.995.367/0001-74	05/08/2019 10:28:22:713
R\$ 462.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:28:42:140
R\$ 472.574,9600	26.174.115/0001-96	05/08/2019 10:28:46:873
R\$ 463.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:29:01:187
R\$ 459.500,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:29:14:017
R\$ 563.000,0000	21.019.214/0001-80	05/08/2019 10:29:22:267
R\$ 461.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:29:45:810
R\$ 457.600,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:29:45:933
R\$ 548.000,0000	21.019.214/0001-80	05/08/2019 10:30:13:990
R\$ 455.400,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:30:15:490
R\$ 533.400,0000	11.915.665/0001-41	05/08/2019 10:30:50:317
R\$ 454.156,1600	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:30:50:443
R\$ 455.000,0000	22.652.967/0001-90	05/08/2019 10:30:50:473
R\$ 449.000,0000	26.174.115/0001-96	05/08/2019 10:31:37:947
R\$ 452.154,5600	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:31:38:150
R\$ 453.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:31:38:210
R\$ 480.000,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:31:38:243
R\$ 452.000,0000	22.652.967/0001-90	05/08/2019 10:31:38:243
R\$ 450.152,3200	01.418.115/0001-63	05/08/2019 10:31:54:407
R\$ 447.000,0000	22.652.967/0001-90	05/08/2019 10:32:03:533
R\$ 445.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:32:10:317
R\$ 500.000,0000	29.995.367/0001-74	05/08/2019 10:32:13:833
R\$ 430.156,1600	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:32:20:227
R\$ 443.000,0000	01.418.115/0001-63	05/08/2019 10:32:24:700
R\$ 444.000,0000	22.652.967/0001-90	05/08/2019 10:32:30:013
R\$ 415.200,3000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:32:57:697
R\$ 428.000,0000	22.652.967/0001-90	05/08/2019 10:32:57:710
R\$ 430.000,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:33:02:743
R\$ 410.150,4600	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:33:27:863
R\$ 415.000,0000	22.652.967/0001-90	05/08/2019 10:33:29:177
R\$ 414.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:33:29:770
R\$ 409.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:33:57:093
R\$ 480.000,0000	21.019.214/0001-80	05/08/2019 10:33:57:157

R\$ 409.150,4600	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:34:00:657
R\$ 408.000,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:34:08:050
R\$ 405.000,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:34:27:820
R\$ 400.150,3600	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:34:44:513
R\$ 404.000,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:34:44:543
R\$ 399.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:35:13:330
R\$ 409.000,0000	26.174.115/0001-96	05/08/2019 10:35:20:003
R\$ 465.000,0000	21.019.214/0001-80	05/08/2019 10:35:23:020
R\$ 390.266,5400	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:35:23:190
R\$ 398.000,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:35:27:800
R\$ 402.000,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:35:30:037
R\$ 385.266,5400	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:35:57:183
R\$ 395.000,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:36:03:167
R\$ 380.000,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:36:08:357
R\$ 400.000,0000	28.148.778/0001-61	05/08/2019 10:36:26:360
R\$ 480.000,0000	29.995.367/0001-74	05/08/2019 10:36:32:610
R\$ 379.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:36:34:860
R\$ 380.266,5600	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:36:39:753
R\$ 463.000,0000	21.019.214/0001-80	05/08/2019 10:36:45:537
R\$ 395.000,0000	22.652.967/0001-90	05/08/2019 10:36:57:663
R\$ 378.000,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:37:01:570
R\$ 370.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:37:12:150
R\$ 460.000,0000	29.995.367/0001-74	05/08/2019 10:37:17:400
R\$ 394.000,0000	22.652.967/0001-90	05/08/2019 10:37:22:683
R\$ 369.000,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:37:47:720
R\$ 369.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:37:55:080
R\$ 365.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:37:55:190
R\$ 379.999,0000	26.174.115/0001-96	05/08/2019 10:38:01:457
R\$ 380.000,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:38:11:300
R\$ 364.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:38:37:917
R\$ 378.000,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:38:40:150
R\$ 368.000,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:38:47:293
R\$ 360.000,4600	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:39:05:500
R\$ 364.000,0000	26.174.115/0001-96	05/08/2019 10:39:18:127
R\$ 361.000,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:40:07:087
R\$ 359.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:40:07:117
R\$ 350.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:40:19:837
R\$ 360.000,0000	26.174.115/0001-96	05/08/2019 10:40:36:057
R\$ 360.000,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:40:54:263
R\$ 349.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:41:20:267
R\$ 340.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:41:30:813
R\$ 340.000,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:42:12:977
R\$ 349.999,0000	26.174.115/0001-96	05/08/2019 10:42:14:257
R\$ 359.500,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:42:15:087
R\$ 335.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:42:49:057
R\$ 339.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:43:11:340
R\$ 530.000,0000	16.432.951/0001-70	05/08/2019 10:43:11:420
R\$ 334.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:43:37:610
R\$ 334.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:44:12:630
R\$ 330.000,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:44:25:930
R\$ 329.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:44:41:070
R\$ 329.000,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:44:44:727
R\$ 329.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:44:49:760
R\$ 328.500,0000	25.087.753/0001-07	05/08/2019 10:45:14:793
R\$ 328.700,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:45:20:933
R\$ 325.200,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:45:38:590
R\$ 323.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:46:16:000
R\$ 320.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:46:49:410
R\$ 319.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:47:36:447
R\$ 318.150,1500	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:48:06:793
R\$ 328.200,0000	08.397.172/0001-52	05/08/2019 10:48:43:437

R\$ 317.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:48:51:423
R\$ 315.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:49:05:283
R\$ 314.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:49:25:830
R\$ 310.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:49:33:347
R\$ 313.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:50:19:743
R\$ 309.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:50:41:447
R\$ 308.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:50:55:073
R\$ 307.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:51:55:000
R\$ 304.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:52:48:863
R\$ 303.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:53:19:070
R\$ 300.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:53:58:683
R\$ 299.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:55:01:377
R\$ 298.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:55:10:597
R\$ 297.000,0000	33.041.900/0001-36	05/08/2019 10:56:13:787
R\$ 297.000,0000	24.274.963/0001-41	05/08/2019 10:56:26:803

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>		
<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	05/08/2019 10:09:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/08/2019 10:26:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/08/2019 10:31:23.
Encerrado	05/08/2019 10:56:39	Item encerrado
Aceite	05/08/2019 11:07:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI, CNPJ/CPF: 33.041.900/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 297.000,0000.
Negociação de valor	05/08/2019 11:15:38	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI, CNPJ/CPF: 33.041.900/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 297.000,0000 e com valor negociado a R\$ 296.500,0000. Motivo: ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DO VALOR DO ÓRGÃO A EMPRESA QUE OFERTOU A MELHOR PROPOSTA, OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI, ACATOU E OFERTOU O VALOR DE R\$ 296.500,00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/08/2019 11:15:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI, CNPJ/CPF: 33.041.900/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2019 11:22:35	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI, CNPJ/CPF: 33.041.900/0001-36.
Recusa	06/08/2019 11:23:45	Recusa da proposta. Fornecedor: OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI, CNPJ/CPF: 33.041.900/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 297.000,0000 e com valor negociado a R\$ 296.500,0000. Motivo: DESCLASSIFICAMOS O FORNECEDOR POR NAO ATENDER A CONVOCAÇÃO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.
Aceite	06/08/2019 11:24:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A. S. ESPINDOLA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.274.963/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 297.000,0000.
Negociação de valor	06/08/2019 12:54:57	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: A. S. ESPINDOLA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.274.963/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 297.000,0000 e com valor negociado a R\$ 295.000,0000. Motivo: CONFORME NEGOCIAÇÃO, O FORNECEDOR A. S. ESPINDOLA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, REALIZOU A OFERTA DE 295.000,00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2019 12:55:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor A. S. ESPINDOLA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.274.963/0001-41.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 08:57:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A. S. ESPINDOLA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.274.963/0001-41.
Recusa	09/08/2019 14:03:41	Recusa da proposta. Fornecedor: A. S. ESPINDOLA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.274.963/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 297.000,0000 e com valor negociado a R\$ 295.000,0000. Motivo: Após análise da documentação de Habilitação, Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Econômica-Financeira e Qualificação Técnica foi identificada que a empresa supracitada não apresentou a certidão de capacidade técnica conforme descrito no item 8.9.3.
Aceite	09/08/2019 14:06:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 328.200,0000.
Negociação de valor	09/08/2019 14:53:51	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 328.200,0000 e com valor negociado a R\$ 326.000,0000. Motivo: Conforme negociação com o fornecedor, o mesmo ofertou o valor de R\$ 326.000,00
Abertura do prazo de	09/08/2019 14:54:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52.

Convocação - Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2019 14:42:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2019 15:13:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2019 16:04:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2019 16:18:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2019 16:43:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52.
Habilitado	14/08/2019 17:05:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	05/08/2019 10:10:14	BOM DIA SENHORES PARTICIPANTES
Pregoeiro	05/08/2019 10:10:46	ESTAMOS INICIANDO O PREGAO ELETRONICO 012019.
Pregoeiro	05/08/2019 10:10:59	DESEJAMOS BOA SORTE A TODOS
Pregoeiro	05/08/2019 10:12:08	SALIENTAMOS QUE OS PRECOS OFERTADOS SERÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.
Pregoeiro	05/08/2019 10:22:44	PREZADOS LICITANTES. NÃO DEIXEM PARA DAR SEUS MELHORES LANCES NO ENCERRAMENTO ALEATÓRIO.
Sistema	05/08/2019 10:26:23	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:31 de 05/08/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/08/2019 10:27:02	PREZADOS LICITANTES, DENTRO DE 5 MINUTOS ENTRAREMOS NO ENCERRAMENTO ALEATÓRIO.
Pregoeiro	05/08/2019 10:27:50	NÃO DEIXEM PARA O ULTIMO MOMENTO PARA REALIZAREM SUA MELHOR OFERTA
Pregoeiro	05/08/2019 10:34:23	PREZADOS LICITANTES, ENTRAMOS NO ENCERRAMENTO ALEATÓRIO. A QUALQUER MOMENTO PODERÁ SER ENCERRADO.
Pregoeiro	05/08/2019 10:44:11	PREZADOS LICITANTES, SALIENTAMOS QUE OS PRECOS OFERTADOS SERÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.
Sistema	05/08/2019 10:56:50	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	05/08/2019 11:08:09	Para OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI - PREZADO LICITANTE. SOLICITO VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REDUZIR A OFERTA APRESENTADA.
33.041.900/0001-36	05/08/2019 11:10:36	296.500,00
Sistema	05/08/2019 11:15:58	Senhor fornecedor OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI, CNPJ/CPF: 33.041.900/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	05/08/2019 11:20:09	Para OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI - PREZADO FORNECEDOR. CONFORME ITEM 8.10 DO EDITAL DO PRESENTE PREGÃO, SOLICITAMOS O ENVIO DE TODA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA ATUALIZADA ATÉ AS 11:20HS DO DIA 06/08/2019.
Pregoeiro	05/08/2019 13:40:40	PREZADOS, CONFORME PREVISTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.10, FOI DADO PRAZO ATÉ AS 11:20HS DO DIA 06/08/2019 PARA O LICITANTE COM A MELHOR OFERTA ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
Pregoeiro	06/08/2019 09:35:26	PREZADOS LICITANTES, REABRIMOS O PREGÃO , AGUARDANDO O PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DO LICITANTE COM MELHOR OFERTA. O PRAZO EXPIRA AS 11:20H.
Sistema	06/08/2019 11:22:35	Senhor fornecedor OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI, CNPJ/CPF: 33.041.900/0001-36, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro	06/08/2019 11:25:53	POR NAO TER ATENDIDO O PRAZO DE CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO, DESCLASSIFICAMOS A EMPRESA OISHI TAKEDA CONSTRUCAO, PROJETOS, MANUTENCAO E COMERCI, CNPJ/CPF: 33.041.900/0001-36.
Pregoeiro	06/08/2019 11:26:27	Iremos convocar o segundo colocado para dar prosseguimento ao processo.
Pregoeiro	06/08/2019 11:29:08	Para A. S. ESPINDOLA CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI - PREZADO FORNECEDOR, SOLICITO INFORMAR A POSSIBILIDADE DE OFERTAR UMA PROPOSTA IGUAL OU MELHOR QUE A OFERTADA ANTERIORMENTE QUE FOI DE R\$ 296.500,00. PRAZO DE RESPOSTA ATÉ AS 13HS.
Pregoeiro	06/08/2019 12:46:49	Para A. S. ESPINDOLA CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI - A A S ESPINDOLA REITERAMOS O SOLICITACAO DE POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR OFERTADO.
24.274.963/0001-41	06/08/2019 12:52:05	senhor pregoeiro ofertamos o valor de R\$295.000,00 . solicitamos respeitosamente a prorrogação de prazo para envio dos documentos solicitados.obrigado!
Sistema	06/08/2019 12:55:14	Senhor fornecedor A. S. ESPINDOLA CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.274.963/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/08/2019 12:56:36	Para A. S. ESPINDOLA CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI - PREZADO FORNECEDOR. CONFORME ITEM 8.10 DO EDITAL DO PRESENTE PREGÃO, SOLICITAMOS O ENVIO DE TODA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA ATUALIZADA ATÉ AS 12:55HS DO DIA 07/08/2019
Sistema	07/08/2019 08:57:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A. S. ESPINDOLA CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.274.963/0001-41, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/08/2019 09:39:36	PREZADOS, COLOCAREMOS O PREGÃO SUSPENSO ATÉ AS 14HS DO DIA 09/08/2019 PARA ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA EMPRESA A. S. ESPINDOLA CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI.
Pregoeiro	09/08/2019 14:02:22	PREZADOS LICITANTES ESTAMOS REABRINDO O PREGÃO.
Pregoeiro	09/08/2019 14:04:37	PREZADOS LICITANTES, Após análise da documentação de Habilitação, Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Econômica-Financeira e Qualificação Técnica foi identificada que a empresa supracitada não apresentou a certidão de capacidade técnica conforme descrito no item 8.9.3.
Pregoeiro	09/08/2019 14:06:07	O atestado apresentado não está no nome da empresa licitante, não é compatível com o serviço a ser executado seja em quantidade ou em prazo de execução. Desta forma o Pregoeiro no uso de sua prerrogativa juntamente com a Equipe de Apoio considerou a mesma inabilitada.
Pregoeiro	09/08/2019 14:10:40	PREZADOS LICITANTES. IREMOS DAR CONTINUIDADE NO PROCESSO CONVIDANDO O PRÓXIMO LICITANTE CLASSIFICADO.
Pregoeiro	09/08/2019 14:10:55	Para C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - Convidamos a empresa C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI a ofertar uma UMA PROPOSTA IGUAL OU MELHOR QUE A OFERTADA ANTERIORMENTE QUE FOI DE R\$ 295.000,00. PRAZO DE RESPOSTA ATÉ AS 15HS.
08.397.172/0001-52	09/08/2019 14:38:54	Prezados, devido aos encargos tributários e a nossa maior preocupação é que não seja comprometida a qualidade dos serviços propostos, com materiais de 1ª linha e mão de obra qualificada informamos que o preço final ofertado será bilateralmente favorável as partes.
Pregoeiro	09/08/2019 14:43:46	Para C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - Agradecemos a pronta resposta, porém solicito a possibilidade de chegarmos ao valor de r\$ 320.000,00 ou mais próximo deste.
08.397.172/0001-52	09/08/2019 14:45:18	Estou encaminhando sua proposta ao departamento de engenharia. Retornarei em seguida.
08.397.172/0001-52	09/08/2019 14:49:07	Prezados, conseguimos chegar ao valor de R\$ 326.000,00
Pregoeiro	09/08/2019 14:52:15	Para C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - Desde já agradeço . Iremos abrir o prazo de envio da documentação que será até as 15hs do dia 12/08/2019.
Sistema	09/08/2019 14:54:18	Senhor fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
08.397.172/0001-52	09/08/2019 14:55:32	Ciente. Obrigado.
Sistema	12/08/2019 14:42:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/08/2019 14:49:15	PREZADOS LICITANTES. RECEBEMOS A DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA C1001 MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI. IREMOS PROCEDER A ANÁLISE DOCUMENTAL DESTA FORMA SUSPENDEREMOS O PREGÃO ATÉ AS 15HS DO DIA 14/08/2019 .
Pregoeiro	14/08/2019 15:06:01	PREZADOS LICITANTES. ESTAMOS REABRINDO O PREGÃO.
Pregoeiro	14/08/2019 15:06:18	SOLICITO MAIS ALGUNS INSTANTES PARA NOVAS MENSAGENS
Pregoeiro	14/08/2019 15:11:27	Para C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - SENHOR LICITANTE. APÓS ANALISE DE TODA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA, POR PARTE DESTE PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO, REALIZAMOS A DILIGENCIA A VOSSA EMPRESA NO INTUITO DE SANAR 2 ITENS IDENTIFICADOS NA PROPOSTA ENVIADA QUE ESTÃO EM DESACORDO COM A PREVISÃO DO EDITAL, PORÉM NÃO SÃO ALVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	14/08/2019 15:12:58	Para C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - O PRIMEIRO ITEM É O VALOR POR EXTENSO DA PROPOSTA QUE ESTÁ ESCRITO ERRADO. O SEGUNDO É O ITEM 3.3 DA PLANILHA DE PREÇOS QUE ESTÁ COM SEU CUSTO SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO. SOLICITAMOS A CORREÇÃO EM 1 HORA.
Sistema	14/08/2019 15:13:23	Senhor fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

08.397.172/0001-52	14/08/2019 15:14:08	Faremos as correções.
Sistema	14/08/2019 16:04:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	14/08/2019 16:18:36	Senhor fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	14/08/2019 16:20:45	Para C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - Senhor fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52, conforme solicitado favor verificar o ajuste da planilha item 3.3 pois o valor unitário está divergente. 15 minutos para acerto.
08.397.172/0001-52	14/08/2019 16:21:47	Verificaremos imediatamente.
08.397.172/0001-52	14/08/2019 16:37:52	solicitamos autorização para envio por e-mail, pois não estamos conseguindo anexar o arquivo.
Sistema	14/08/2019 16:43:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
08.397.172/0001-52	14/08/2019 16:43:22	Conseguimos anexar.
Sistema	14/08/2019 17:05:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	14/08/2019 17:06:16	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/08/2019 às 17:40:00.
Pregoeiro	14/08/2019 17:08:11	PREZADOS LICITANTES. APÓS ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA FOI HABILITADA A EMPRESA C 1001 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.397.172/0001-52. INFORMAMOS QUE FOI ABERTO PRAZO PARA INTENSÃO DE RECURSOS.

<b>Eventos do Pregão</b>		
<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	30/07/2019 15:34:20	Pregoeiro Anterior: 11356531784-RAPHAEL LIRA DA SILVA . Pregoeiro Atual: 01968611797-JOAO MARCELO DEVIDE SERAFIM . Justificativa: O Pregoeiro Raphael estará de licença médica
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	30/07/2019 15:38:54	Pregoeiro Anterior: 01968611797-JOAO MARCELO DEVIDE SERAFIM . Pregoeiro Atual: 11356531784-RAPHAEL LIRA DA SILVA . Justificativa: Para cadastramento de informações no sistema
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	01/08/2019 15:00:47	Pregoeiro Anterior: 11356531784-RAPHAEL LIRA DA SILVA . Pregoeiro Atual: 01968611797-JOAO MARCELO DEVIDE SERAFIM . Justificativa: O Pregoeiro Raphael estará de licença médica na data do Pregão.
Suspensão Administrativa	05/08/2019 17:50:19	Previsão de Reabertura: 06/08/2019 09:30:00. Motivo: Suspensão por fim de expediente. Retornaremos amanhã as 09:30 com a reabertura do prazo de envio de documentação da empresa com melhor proposta que se encerrará as 11:20hs.
Reativado	06/08/2019 09:33:36	
Suspensão Administrativa	07/08/2019 09:40:57	Previsão de Reabertura: 09/08/2019 14:00:00. Motivo: PREZADOS, COLOCAREMOS O PREGÃO SUSPENSO ATÉ AS 14HS DO DIA 09/08/2019 PARA ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA EMPRESA A. S. ESPINDOLA CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI.
Reativado	09/08/2019 14:01:00	
Suspensão Administrativa	12/08/2019 14:50:50	Previsão de Reabertura: 14/08/2019 15:00:00. Motivo: SUSPENSÃO ATÉ AS 15HS DO DIA 14/08/2019 PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA POR LICITANTE C1001 MANUTENÇÃO PREDIAL
Reativado	14/08/2019 15:01:15	
Abertura de Prazo	14/08/2019 17:05:13	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	14/08/2019 17:06:16	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/08/2019 às 17:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:51 horas do dia 14 de agosto de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOAO MARCELO DEVIDE SERAFIM  
**Pregoeiro Oficial**

CRISTIANE DE OLIVEIRA PORTO  
**Equipe de Apoio**

ALVARO CESAR ALVES COUTINHO JUNIOR  
**Equipe de Apoio**

---

THAMIRES CHRISTINE MENEZES GUALTER  
**Equipe de Apoio**

---

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

